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SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PER

RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA
BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO —_PROGETTAZIONE DEFINITIVA /
ESECUTIVA — DIREZIONE LAVORI — COORDINAMENTO SICUREZZA

Tra

il Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in 20063 — Cernusco sul Naviglio (provincia di Milano),
via Tizzoni 2, (codice fiscale e partita IVA 01217430154), nella persona del Dirigente del Settore
INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA Arch. Alessandro Duca, soggetto
competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione
committente»

e
lo studio (partita iva: fax:
e-mail: , nella persona dell
(c.f. ), iscritto all'Ordine de_
della provincia di al n. , con sede in

di seguito denominato semplicemente «tecnico incaricato»,

PREMESSO
che con determinazione del n. in data e stata
disposta I'aggiudicazione definitiva per I'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente
contratto di incarico (nel seguito semplicemente “contratto”);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'art.
24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come individuati all’art. 3 del presente contratto,
ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inoltre degli artt. 91, 92 e
100 del D.Igs. n. 81 del 2008 e D.M. 7 marzo 2018 n.49.

2. L’ incarico legato ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO - per i servizi
tecnici di progettazione definitiva / esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione e direzione lavori nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del
D.P.R. n. 207/10 e s.m. ed i. relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo
transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del M.I.T. attuativi del d.Igs.
n. 50 del 2016 e D.Igs.vo 81/08 aggiornato dal D.lgs.vo 106/2009,

L’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione verra svolto
da La persona
incaricata dell’integrazione fra le presta2|on| specialistiche &

3. Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oItre che
conformi alle disposizioni di cui al presente art. dovranno essere conformi al regolamento
generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal
responsabile del procedimento;
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ai fini dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento & il seguente: 7633745DA5;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente: G96118000420004
Nell' incarico sono comprese 4 sessioni della durata di circa 3 ore ognuna (per un totale di circa
12 ore complessive) destinate a incontri e riunioni con gli Uffici Comunali competenti e con la
Commissione con il Paesaggio nelle forme e nei modi che saranno concordati tra le parti, in
corrispondenza delle varie fasi della procedura e in base alle specifiche esigenze dell’incarico e,
comunque, anche dopo I'approvazione del/dei progetti. E' compresa la redazione di tutti gl
elaborati necessari per la procedure di carattere paesaggistico.
Nessuna prestazione aggiuntiva, comportante maggiori oneri per '’Amministrazione Comunale,
sara riconosciuta né sara compensata se non previa autorizzazione mediante Determinazione
Dirigenziale da parte del’Amministrazione Comunale ed assunzione del relativo impegno di
spesa.
L’importo presunto delle opere a base di gara ammonta a €. 1 025.000,00.= (oltre IVA,
comprensivo degli oneri di sicurezza diretti ed indiretti).
Cosi indicativamente suddiviso in base alle categorie:

E12 € 550 000.00

S03 €100 000.00

IAO1 € 100 000.00

IAO2 € 130 000.00

IAO3 € 145 000.00

Art. 2 - OBBLIGHI LEGALI

1.

Il tecnico incaricato € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del
Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli
atti dallo stesso richiamati, € obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata alloggetto
dell’incarico.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici
e servizi dellAmministrazione committente; & obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i
migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dal’amministrazione medesima, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questi ultimi.

Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui
al comma 2.

Art. 3 — DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni professionali che saranno oggetto dell’attivita del professionista incaricato sono le
seguenti:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLO
STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL
NAVIGLIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

Gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo/esecutivo saranno redatti in conformita dell’art.
24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i nonché art.li 24 e seguenti del D.P.R. n.
207/10, ed in particolare in via indicativa:
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relazione generale;

relazioni tecniche e specialistiche;

rilievi e documentazione fotografica;

elaborati grafici;

elaborati tecnici volti all’ ottenimento di parerei ed autorizzazioni
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo e quadro economico;

piani di sicurezza e di coordinamento;

cronoprogramma;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

Quanto sopra deve ritersi elencato in via indicativa e non esaustiva, fermo restando che il
Progettista si obbliga ad adeguare gli elaborati, senza alcun maggior onere per il Comune, nel
caso in cui, per effetto di sopravvenute modificazioni normative intervenute fino alla data di
validazione del progetto, sia necessario tale adeguamento.

DIREZIONE LAVORI

A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attivita operative che costituiscono le procedure
seguite dal ruolo assunto quale direttore dei lavori:

a) controllo tecnico delle modalita esecutive dellopera e la loro rispondenza al progetto
originario;

b) verifica amministrativo contabile dello svolgimento dei lavori;

c) interventi e disposizioni necessari per I'ottenimento del risultato finale;

d) redazione del certificato di regolare esecuzione.

Le istruzioni impartite durante I'esecuzione dell’'opera avverra per mezzo degli ordini di servizio. La
verifica contabile avverra di fatto contemporaneamente allo svolgimento dei lavori al fine di
determinare gli importi da liquidare all’appaltatore nella forma degli stati d’avanzamento dei lavori.
Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverra sempre in contraddittorio con
I'appaltatore.

Per risolvere aspetti tecnici di dettaglio, la direzione dei lavori provvedera ad impartire le
necessarie variazioni dellopera sempre all'interno della fascia consentita dal D.lgs 50/2016 e
s.m.i., D.P.R. 207/10 e D.M. 145/00 e D.M. 49/2018 al fine di raggiungere il risultato finale
dell’'opera.

Qualsiasi atto verra trasmesso in copia al’Amministrazione.

La responsabilita di direzione dei lavori sara assunta attraverso le visite periodiche al cantiere, gli
ordini di servizio, e quanto altro necessario a giudizio del direttore dei lavori o dettato dalle leggi e
normative vigenti.

Le visite periodiche in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e
in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute.

Nel caso risultasse necessario o utile, nel corso dei lavori, apportare varianti al progetto
approvato, queste saranno redatte dal professionista in accordo con il committente secondo i
criteri stabiliti per il progetto generale e nel rispetto delle norme.

In Conformita all’art. 101 del D.Igs 50/2016 rientrano tra i compiti del Direttore dei Lavori:

a) controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori
ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita
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dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle

norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i

compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a
lavori ultimati;

C) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da
parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per

I'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il
direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza
di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a
cui affidarle.

Inoltre, il Professionista incaricato per la direzione dei lavori, fermo restando quanto precisato

ai precedenti punti ed alle prescrizioni normative in materia, dovra in particolare:

a) presentare al Responsabile del Procedimento la necessaria assistenza onde
provvedere, prima della stipula del contratto d’appalto e comunque prima della
consegna dei lavori allimpresa appaltatrice, a vistare gli elaborati di progetto ed a
redigere il verbale, al fine di certificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla
situazione dei luoghi e I'assenza di impedimenti alla regolare esecuzione dei lavori;

b) presentare al Committente, contestualmente al verbale di consegna dei lavori
all'lmpresa aggiudicataria, un elenco dei nominativi e delle qualifiche professionali dei
soggetti che, previo gradimento del Committente e sotto la diretta responsabilita dei
Professionista provvederanno:

alla tenuta del Giornale dei Lavori;

all'assistenza dei lavori;

all'esecuzione di controlli e prove sulle strutture;

all'esecuzione di controlli e prove sui vari impianti;

alla misura e contabilita dei lavori e alla tenuta dei relativi documenti contabili.

c)  assicurare il rispetto, da parte dell'lmpresa o delle Imprese esecutrici, dei disposti di cui
all'art. 105 della D.Igs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) curare un costante rapporto con il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei

RN~

lavori;
e) eseguire gli eventuali subappalti esclusivamente per le opere e attraverso le Imprese
che il Committente avra autorizzato, previa verifica della regolarita della

documentazione antimafia e di idoneita tecnica presentate, per le categorie e nella
misura conformi a quanto dichiarato dall'lmpresa aggiudicataria in sede di gara;

f) verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti
di subappalto, copia dei quali deve essere consegnata dall'lmpresa aggiudicataria nei
termini previsti dall'articolo 105 del richiamato D.lgs 50/2016 e successive modificazioni;

g) curare il rigoroso rispetto da parte dell'lmpresa delle indicazioni contrattuali onde evitare
qualsiasi variante o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali;

h)  redigere la contabilita dei lavori: Le prestazioni professionali per I'espletamento
dellincarico di contabilita e misura dei lavori da svolgere ai sensi del titolo IX del D.P.R.
n. 207/10 e s.m. ed i., riguardano un insieme sistematico di opere di cui all’ art. 1 del
presente disciplinare.

[l professionista dovra curare la tenuta dei documenti amministrativi contabili per
I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto:



Citta di

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

CERNUSCO Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
SUL NAVIGLIO C.A.P.720063

Provincia di Milano Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Il giornale dei lavori;

| libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

Le liste settimanali;

Il registro di contabilita;

Il sommario di registro di contabilita;

Gli stati d’avanzamento dei lavori;

| certificati per il pagamento delle rate di acconto;

Il conto finale e la relativa relazione;

Verifica dei quantitativi e delle forniture

i) compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei
lavori da consegnare al Responsabile del procedimento per la redazione del relativo
certificato di pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori, dal quale il Committente
stesso potra trarre tempestive indicazioni circa il rispetto, da parte dell'Impresa, dei
tempi e dei principali impegni contrattuali, con particolare riguardo alle campionature,
alle verifiche prestazionali per I'accertamento della qualita di materiali, componenti ed
impianti nonché agli eventuali impedimenti o contestazioni che dovessero costituire
motivo di contenzioso o di ritardo;

) impegnarsi a trasmettere al Committente, entro 5 giorni dalla data di emissione, tutti
quegli atti sottoposti al controllo del’Osservatorio dei Lavori Pubblici (verbale di
consegna dei lavori, certificati di pagamento, varianti, certificato di ultimazione dei lavori,
conto finale, ecc....), in modo tale da permettere al Responsabile del Procedimento di
verificarli e, quindi, inviarli al’Osservatorio entro i termini prestabiliti dalla legge,
assumendosi la responsabilita di eventuali ritardi ad esso imputabili;

k)  impegnarsi a riscontrare tutte le comunicazioni del Committente entro sette giorni
lavorativi dalla data della richiesta, nonché a fornire al Committente e per esso al
responsabile del procedimento delle relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei
lavori.

Al completamento dei lavori il DIRETTORE DEI LAVORI dovra verificare tutte le certificazioni

e attestazioni previste da vigenti disposizioni a carico della ditta esecutrice e, se richiesto,

ottenere certificato di conformita.

La contabilita, libretto delle misure compreso, dovra essere consegnata, al termine dei lavori,

regolarmente tenuta e ordinata in un unico fascicolo, salvo diversa richiesta del Responsabile

del procedimento.

Entro TRE mesi dalla data di fine lavori il DIRETTORE DEI LAVORI dovra produrre apposito

Certificato di Regolare Esecuzione sotto forma di relazione in cui raffronta i dati di fatto

risultanti dalla attivita di Direzione Lavori con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei

documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha

osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dallo stesso. In tale relazione il

D.L. espone in forma particolareggiata, sulla scorta dei pareri del responsabile del

procedimento:

a) seillavoro sia o no collaudabile;

b)  quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) iprovvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell'appaltatore.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (ai sensi del D. Lgs.
81/08 e D. Lgs. 106/09).
Il professionista incaricato fornira tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in
fase di progettazione ed esecuzione in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81/08
e provvedera a:

svolgere i compiti e gli adempimenti come previsto agli art. 90-99 del D. Lgs. 81/ 08;
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- redigere il piano di sicurezza e coordinamento. di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/ 08
definendo le fasi di lavoro e la loro durata, in base alle caratteristiche del progetto
dell'opera da realizzare. Il piano di sicurezza e coordinamento conterra l'individuazione e
la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano conterra altresi I'analisi e la stima dei costi relativi alle opere necessarie a garantire il

pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori.

Il piano terra conto anche delle misure di prevenzione dei rischi eventualmente connesse alla

presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese e lavoratori autonomi che

prenderanno parte alla realizzazione delle opere, valutando anche gli eventuali rischi
connessi all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.

Il piano sara costituito da una relazione tecnica contenente anche tutte le prescrizioni

operative necessarie al corretto svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ed

approfondimento per le eventuali fasi critiche di lavorazione individuate.

Il piano di sicurezza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. N. 81/08 conterra le

necessarie valutazioni e le relative precauzioni da adottare al fine della tutela della salute dei

lavoratori in relazione alla valutazione del rumore.

Del piano di sicurezza faranno parte anche:

1) idonei schemi ed elaborati grafici, redatti in appropriate scale metriche, atti a chiarire la
fasi di organizzazione dei lavori e di allestimento del cantiere;

2) fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei
rischi a cui sono esposti i lavoratori (ex art. 91 let. "b" del D. Lgs. n. 81/08), tale fascicolo,
che sara preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, conterra
le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i
lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento U.E.
26/05/93.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE (ai sensi del D. Lgs.
81/08 e D. Lgs. 106/09)

Durante la realizzazione dell'opera il Professionista incaricato dovra provvedere a:

a) verificare l'idoneita dei piani operativi di sicurezza e di demolizione predisposti dalle ditte
esecutrici, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo;

b)  adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento
avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che
le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

d) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative
procedure di lavoro;

e) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

f) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;

g) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi siano
messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima
dellinizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli
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stessi rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro,
anche in occasione di significative modifiche da apportare;

h)  verificare che l'impresa aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori abbia trasmesso il
piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

i) acquisire, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio
piano operativo di sicurezza;

) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il
rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul
contenuto del piano;

k)  segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze al D. Lgs. 81/08 e al piano di sicurezza
e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

l) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza
fornirne motivazione, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro
le inadempienze riscontrate alle imprese;

m) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

n)  chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti gia ottemperato dal Responsabile dei
lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), alllstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti;

o) verificare l'avvenuta trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria
locale e alla Direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare e dei successivi
aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in
cantiere e custodita a disposizione dell’'organo di vigilanza.

Per quanto riguarda le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a

settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute o delle lavorazioni

in atto.

Art. 4 — DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte
dal’Amministrazione committente, di iniziativa di quest’ultima o su iniziativa di autorita esterne alla
stessa, nonché all’adeguamento progressivo di tutti gli elaborati in corso di formazione in seguito
agli sviluppi dellincarico, purché non snaturino I'impostazione ed i sostanziali criteri informatori e
siano richieste in un’unica fase.

Art. 5 — ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. 1l tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o
altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi
maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non
imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dellAmministrazione committente, a
rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

2. L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato,
allinizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilita connessa, necessaria o
anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo facendosi carico delle relative
spese; a tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo la documentazione disponibile € la seguente:
progetto preliminare di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 14/04/2015
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. La documentazione di cui al comma 2, ove disponibile, sara fornita su supporto informatico, potra

essere riprodotta liberamente dal tecnico incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli
obblighi di cui all’art. 9.

. Il tecnico incaricato si impegna a:

a) Produrre un numero di 5 (cinque) copie cartacee del progetto definitivo/esecutivo nonché ogni
altro atto connesso o allegato, gia retribuite con il corrispettivo qui stabilito, per ciascuna delle
prestazioni di cui all’art. 3;

b) Tutta la documentazione di cui allart. 3 dovra essere consegnata anche su supporto
informatico in pdf ed in formato editabile (dwg, doc o docx, xIs o xIsx, primus, ecc.);

c) Produrre un numero di copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, a
semplice richiesta dell Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese
di riproduzione; a richiesta dell Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere
fornite anche a terzi (controinteressati, autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre
amministrazioni, conferenze di servizi, ecc.);

. L’Amministrazione committente & autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti,

degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e cid anche in caso di successivo affidamento a terzi di
varianti, rettifiche o altri interventi basati sugli elaborati prodotti dal tecnico incaricato, dopo la
conclusione del presente incarico.

. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e

con cio il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta,
diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 6 — VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1.

2.

Il tecnico incaricato & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della
conformita di quanto redatto.

Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o
pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da
qualunque altro soggetto, anche appartenente al’Amministrazione committente e anche se
formalmente competente all'ordine, pud essere eseguita o presa in considerazione se non risulti
da atto scritto e firmato dall'autoritd emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi
responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa I'applicazione delle penali previste dal
presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato
tempestivamente per iscritto all Amministrazione committente.

Art. 7 - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1.

La decorrenza avverra dal verbale di consegna del servizio ed a tal fine I’ A.C. provvedera a
trasmettere tutta la documentazione necessaria al tecnico incaricato il quale procedera
all’'espletamento dell'incarico.

| termini per 'espletamento delle prestazioni nelle fasi di cui all’art. 3 sono calcolati in giorni solari
consecutivi (gsc), interrotti solo con atto scritto motivato da parte dellAmministrazione
committente, e sono cosi determinati:
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PN.1 Fasi prestazionali giorni giorni (in lettere) in %
sulla parcela
a) Progettazione definitiva 20e venti 30
comunque
X entro e non
oltre il
17.12.2018
b) [{] | Progettazione esecutiva 60 sessanta 25
C) [X] Direzione dei lavori 240 Duecentoquaranta 45
Progettazione / Direzione dei Lavori 320 trecentoventi 100
(somma dei termini)

3. I tempi di consegna saranno congruamente prorogati in relazione a:

5.

a) motivi ritenuti validi dal Committente;
b) cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dal professionista
al’Amministrazione.

| tempi di consegna saranno congruamente prorogati in relazione a

o motivi ritenuti validi dall'Amministrazione committente

o cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dal tecnico incaricato

al’Amministrazione.

Il tecnico incaricato si obbliga ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche che siano ritenute
necessarie a giudizio del Committente conformemente alla normativa in vigore, senza che cio dia
diritto a speciali 0 maggiori compensi, purché non snaturino I'impostazione ed i sostanziali criteri
informatori e siano richieste in un’unica fase.
| termini di cui ai commi 1 e 2 si intendono determinanti e vincolanti.

Art. 8 — PENALI

1.

Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’'uno
per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti
allart. 7, fino ad una concorrenza massima del 10% dell’'onorario netto previsto, da trattenersi
sullimporto della parcella.

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita del tecnico incaricato per eventuali
maggiori danni subiti dal’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi,
risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle
omissioni, interessi € more o altri oneri che '’Amministrazione committente debba sostenere per
cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 9 — RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1.

Il tecnico incaricato & tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi
generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sul’andamento del
servizio affidato. Non puo divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun
atto messo a disposizione dallAmministrazione committente se non previa autorizzazione scritta
di questa.

Il tecnico incaricato & personalmente responsabile degli atti a lui affidati per 'espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed & obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e
I'andamento degli uffici e degli organi del’Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve
coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo
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coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorita e alle persone
fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni.

Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in
qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando
tempestivamente al’Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 10 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

E’ facolta dell Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni
momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso,
oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal
responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi
pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei
confronti di autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.
[l contratto pu0 altresi essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) violazione delle prescrizioni dell’articolo 9;

b) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure
in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

c) violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 15, commi 1 e 2;

d) violazione del regime di incompatibilita di cui all’articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n.
1150;

e) ritardo rispetto ai termini di cui all’articolo 7 superiore a 60 (sessanta) giorni.

Il contratto € risolto di diritto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico
incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura
non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito
a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita
organizzata.

La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la

motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia

di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11 — DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1.

| corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in
sede di procedura di affidamento. La loro entita & ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della
prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice
civile, nonché comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del Codice
civile. Il corrispettivo & stato calcolato come riportato nell‘Allegato A al presente disciplinare di
incarico denominato COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

Tenuto conto altresi del contenuto della materia, & stabilito un corrispettivo per onorari e spese,
convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le
prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente

ed indirettamente & attribuito un compenso di €. (come_risultante
dall’agqgiudicazione della gara),(comprensivo di onorario e spese ed al netto di IVA e Contributo
C.N.P.A.LA).

Il compenso € congruamente stabilito sulla base degli importi di cui all’art. 1 comma 6
Qualora, nel corso della redazione del progetto definitivo/esecutivo, si verificasse la
necessita di implementare I'importo delle opere a base di gara, e/o modificare la
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ripartizione degli importi nelle varie categorie, nei limiti di spesa del quadro economico,
nulla sara dovuto a compensazione né saranno applicate riduzioni al compenso offerto.

Il compenso per I'eventuale figura di coordinamento fra le varie professionalita presenti nel
gruppo di lavoro deve intendersi gia remunerata all’interno del corrispettivo di cui al comma 2 del
presente articolo.

Diversamente, nel corso dell’esecuzione dei lavori, il verificarsi di eventuali prestazioni che
dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute e non connesse con
I'attivita svolta, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e
proporzionalita rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice
contrattuale sottoscritta dalle parti e previa assunzione impegno di spesa.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di
previdenza e assistenza professionale, nonché dell'l.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 12 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1.

| corrispettivi, cosi come stabiliti all’art. 11, eventualmente diminuiti delle penali di cui all’art. 8,
sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti
condizioni:

FASI FASI DI PROGETTAZIONE DECORRENZA DEI TERMINI

approvazione da parte dellorgano competente del
a) Progettazione definitiva progetto  definitivo:  versamento del relativo
corrispettivo;

approvazione da parte dellorgano competente del
b) Progettazione ESECUTIVA progetto  esecutivo: versamento del relativo
corrispettivo;

approvazione del progetto esecutivo al quale €

Goordinamento sicurezza connessa la prestazione: versamento del relativo
CSP art. 91 d.Igs. n. 81/2008 lessa 1a p :
corrispettivo;

FASI | FASI DI ESECUZIONE DECORRENZA DEI TERMINI

ACCONTO in proporzione al SAL;

d) Direzione Lavori e contabilita accettazione del C.R.E.: SALDO

e) ggoErdlnamento sicurezza ACCONTO in proporzione al SAL;

art. 92 d.lgs. n. 81/2008 accettazione del C.R.E.: SALDO

In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli
stessi termini, & corrisposta la quota delle spese forfetarie proporzionalmente rideterminate in
relazione all'importo delle varie fasi.

. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano

o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre

trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dallultimazione della relativa prestazione con la consegna al’Amministrazione committente
della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del
contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’art. 8, comma 8,
per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utiimente eseguite.

. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso

B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

. In ottemperanza alle previsioni dell’articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati

esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN:
, sul quale e autorizzato ad operare il sig.
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nato a il
(codice fiscale ), residente a .
6. La liquidazione dei corrispettivi & subordinata al permanere dell’efficacia temporale dellimpegno al
rilascio della polizza assicurativa di cui allart. 15 e, a partire dalla stipula del contratto con

'aggiudicatario dei lavori, della polizza vera e propria, al permanere dell’efficacia temporale

dell’assicurazione di cui allo stesso articolo 15, e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti

erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del

2008, ed ¢ inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla

scadenza del termine, della sequente documentazione:

a. nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformita al presente
contratto;

b. avviso di parcella;

c. indicazione delle modalita di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato
rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell’articolo 106
del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d. annotazioni, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione
di avvenuta assunzione dellimpegno di spesa e della copertura finanziaria, in applicazione
analogica dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del
2000;

e. la fattura fiscale verra rilasciata dal tecnico alllAmministrazione alla comunicazione di
emissione del pagamento o ad avvenuto pagamento delle prestazioni professionali al netto
della ritenuta d'acconto versata.

7. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento pud autorizzare e/o provvede
al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in
acconti proporzionali agli stati d’avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

ART. 13 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, I'appaltatore & tenuto a comunicare
al’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui
al comma 1 dellarticolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di
conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi

L’appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ne da
immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
L’Appaltatore € obbligato ad inserire, a pena di nullita, nel contratto sottoscritto con i subcontraenti
della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio , un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n.136.

Art. 14 — CONFERIMENTI VERBALI

1. Il tecnico incaricato € obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dellAmministrazione
committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle
prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
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2. Il tecnico incaricato & obbligato a far presente allAmministrazione committente, evenienze,
emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico,
che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

ART. 15 - GARANZIE
1. Ai sensi dell'articolo 24 co.4 del D.Lgs.vo 50/2016, il tecnico incaricato € dotato di una polizza
assicurativa di responsabilita civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita
professionale delle attivita di propria competenza, stipulata con
, n. in , con
validita fino al , con un massimale di euro . Predetta
polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Il tecnico incaricato ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del decreto

legislativo n. 50/2016, in quanto applicabile, per un importo garantito di euro
mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciata
da , in data aln. , con
validita fino al rilascio dell'attestazione di conformita.

Art. 16 — ADEMPIMENTI LEGALI

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla
sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura
di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all’ordine
professionale;

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. ed i..

3. Il tecnico incaricato provvedera a consegnare il certificato di regolarita contributiva rilasciato dalla
Cassa previdenziale di appartenenza.

Art. 17 — SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI
1. Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs.
n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D.Lgs. n.

50/2016..
2. Non & ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 18 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs.vo 50/2016, la

definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed € esclusa la competenza arbitrale.
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2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero
e alla complessita delle questioni.

Art. 19 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. |l presente contratto &€ immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua
interezza, lo sara invece per ’Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilita
del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; & comunque fatta salva
la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo I'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto & vincolante per
'’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico
impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto &
vincolante per '’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avra
comunicato per iscritto I'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o piu delle
predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo
impegno di spesa, ai sensi e con le modalita analoghe a quanto previsto dall’articolo 191, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per |l
tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli
1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti
del’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E’ sempre facolta discrezionale del’Amministrazione committente non procedere all’affidamento
oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto
delle procedure e delle disposizioni vigenti.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le
spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte € le
tasse e ogni altro onere diverso dall'l.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse
professionali di appartenenza di cui all’articolo 11, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Art. 20 — CONDIZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE

Il tecnico incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.

Ai sensi del combinato disposto dell’Art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’Art- 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Cernusco Sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), il tecnico
incaricato e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena
la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per
quanto compatibili, codici che — pur non venendo materialmente allegati al presente contratto — sono
consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione”.

[l Tecnico incaricato per ’Amministrazione committente
Il Dirigente del SETTORE
INFRASTRUTTURE E URBANISTICA —
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EDILIZIA PRIVATA
Arch. Alessandro Duca

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, le parti dichiarano di accettare, senza
riserve presenti e future, gli articoli 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 e
specificatamente la liquidazione della fattura a 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all’art.
12.

Il tecnico incaricato per ’Amministrazione committente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE E URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
Arch. Alessandro Duca
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