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         Allegato “7” 

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PER  
 

RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA 
BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO  – PROGETTAZIONE DEFINITIVA / 
ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO SICUREZZA  

 
Tra 
il Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in 20063 – Cernusco sul Naviglio (provincia di Milano), 
via Tizzoni 2, (codice fiscale e partita IVA 01217430154), nella persona del Dirigente del Settore 
INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA Arch. Alessandro Duca, soggetto 
competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione 
committente» 
e 
lo studio ________________________ (partita iva: _______________________________ fax: 
____________________, e-mail: _______________________, nella persona dell’ 
_______________________ (c.f. _____________________________), iscritto all’Ordine de___ 
_____________ della provincia di ____________al n. __________________, con sede  in 
__________________________,  
 
di seguito denominato semplicemente «tecnico incaricato»,  

 

PREMESSO 
che con determinazione del ________________ n. ____ in data __________  è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei servizi tecnici di cui al presente 
contratto di incarico (nel seguito semplicemente “contratto”); 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all’art. 

24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come individuati all’art. 3 del presente contratto, 
ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inoltre degli artt. 91, 92 e 
100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e D.M. 7 marzo 2018 n.49.   

2. L’ incarico legato ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL 
CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO  – per i servizi 
tecnici di progettazione definitiva / esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione e direzione lavori nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.  50/2016 e del 
D.P.R. n. 207/10 e s.m. ed i. relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo 
transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del M.I.T. attuativi del d.lgs. 
n. 50 del 2016   e D.lgs.vo 81/08 aggiornato dal D.lgs.vo 106/2009,  
L’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione verrà svolto 
da _______________________________._______________________________ La persona 
incaricata dell’integrazione fra le prestazioni specialistiche è________________________. 

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che 
conformi alle disposizioni di cui al presente art. dovranno essere conformi al regolamento 
generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal 
responsabile del procedimento;  
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4. ai fini dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 7633745DA5; 
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: G96I18000420004 

5. Nell' incarico sono comprese 4 sessioni della durata di circa 3 ore ognuna (per un totale di circa 
12 ore complessive) destinate a incontri e riunioni con gli Uffici Comunali competenti e con la 
Commissione con il Paesaggio nelle forme e nei modi che saranno concordati tra le parti, in 
corrispondenza delle varie fasi della procedura e in base alle specifiche esigenze dell’incarico e, 
comunque, anche dopo l’approvazione del/dei progetti. E’ compresa la redazione di tutti gli 
elaborati necessari per la procedure di carattere paesaggistico. 
Nessuna prestazione aggiuntiva, comportante maggiori oneri per l’Amministrazione Comunale, 
sarà riconosciuta né sarà compensata se non previa autorizzazione mediante Determinazione  
Dirigenziale da parte dell’Amministrazione Comunale ed assunzione del relativo impegno di 
spesa. 

6. L’importo presunto delle opere a base di gara ammonta a €.  1 025.000,00.= (oltre IVA, 
comprensivo degli oneri di sicurezza diretti ed indiretti).  
Così indicativamente suddiviso in base alle categorie: 

E12   € 550 000.00  
S03   € 100 000.00  
IA01   € 100 000.00  
IA02   € 130 000.00  
IA03   € 145 000.00 

 
Art. 2 - OBBLIGHI LEGALI 
 
1. Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del 

Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli 
atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della 
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto 
dell’incarico. 

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici 
e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i 
migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni 
impartite dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 
questi ultimi. 

3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui 
al comma 2. 

 
Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
Le prestazioni professionali che saranno oggetto dell’attività del professionista incaricato sono le 
seguenti: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLO 
STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO   

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA 
Gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo/esecutivo saranno redatti in conformità dell’art. 
24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i nonché art.li 24 e seguenti del D.P.R. n. 
207/10, ed in particolare in via indicativa:  
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• relazione generale; 

• relazioni tecniche e specialistiche; 

• rilievi e documentazione fotografica; 

• elaborati grafici; 

• elaborati tecnici volti all’ ottenimento di parerei ed autorizzazioni 

• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

• computo metrico estimativo e quadro economico; 

• piani di sicurezza e di coordinamento;  

• cronoprogramma;  

• schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

• piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

• quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza; 

• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 
 

Quanto sopra deve ritersi elencato in via indicativa e non esaustiva, fermo restando che il 
Progettista si obbliga ad adeguare gli elaborati, senza alcun maggior onere per il Comune, nel 
caso in cui, per effetto di sopravvenute modificazioni normative intervenute fino alla data di 
validazione  del progetto, sia necessario tale adeguamento. 

 
DIREZIONE  LAVORI 
A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attività operative che costituiscono le procedure 
seguite dal ruolo assunto quale direttore dei lavori: 
a) controllo tecnico delle modalità esecutive dell’opera e la loro rispondenza al progetto 
originario; 
b) verifica amministrativo contabile dello svolgimento dei lavori; 
c) interventi e disposizioni necessari per l’ottenimento del risultato finale; 
d) redazione del certificato di regolare esecuzione. 
Le istruzioni impartite durante l’esecuzione dell’opera avverrà per mezzo degli ordini di servizio. La 
verifica contabile avverrà di fatto contemporaneamente allo svolgimento dei lavori al fine di 
determinare gli importi da liquidare all’appaltatore nella forma degli stati d’avanzamento dei lavori. 
Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con 
l’appaltatore. 
Per risolvere aspetti tecnici di dettaglio, la direzione dei lavori provvederà ad impartire le 
necessarie variazioni dell’opera sempre all’interno della fascia consentita dal D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., D.P.R. 207/10 e D.M. 145/00 e D.M. 49/2018 al fine di raggiungere il risultato finale 
dell’opera. 
Qualsiasi atto verrà trasmesso in copia all’Amministrazione. 
La responsabilità di direzione dei lavori sarà assunta attraverso le visite periodiche al cantiere, gli 
ordini di servizio, e quanto altro necessario a giudizio del direttore dei lavori o dettato dalle leggi e 
normative vigenti. 
Le visite periodiche in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e 
in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute. 
Nel caso risultasse necessario o utile, nel corso dei lavori, apportare varianti al progetto 
approvato, queste saranno redatte dal professionista in accordo con il committente secondo i 
criteri stabiliti per il progetto generale e nel rispetto delle norme. 
 
In Conformità all’art. 101 del D.lgs 50/2016 rientrano tra i compiti del Direttore dei Lavori: 
a) controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori 

siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori 
ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di 
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità 
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dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle 
norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i 
compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:  
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 
nei confronti dei dipendenti;  

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a 
lavori ultimati;  

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da 
parte dell'esecutore, dell'articolo 105;  

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il 
direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza 
di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a 
cui affidarle.  

 
Inoltre, il Professionista incaricato per la direzione dei lavori, fermo restando quanto precisato 
ai precedenti punti ed alle prescrizioni normative in materia, dovrà in particolare: 
a) presentare al Responsabile del Procedimento la necessaria assistenza onde 

provvedere, prima della stipula del contratto d’appalto e comunque prima della 
consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, a vistare gli elaborati di progetto ed a 
redigere il verbale, al fine di certificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla 
situazione dei luoghi e l'assenza di impedimenti alla regolare esecuzione dei lavori; 

b) presentare al Committente, contestualmente al verbale di consegna dei lavori 
all'Impresa aggiudicataria, un elenco dei nominativi e delle qualifiche professionali dei 
soggetti che, previo gradimento del Committente e sotto la diretta responsabilità dei 
Professionista provvederanno: 
1. alla tenuta del Giornale dei Lavori; 
2. all'assistenza dei lavori; 
3. all'esecuzione di controlli e prove sulle strutture; 
4. all'esecuzione di controlli e prove sui vari impianti; 
5. alla misura e contabilità dei lavori e alla tenuta dei relativi documenti contabili. 

c) assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa o delle Imprese esecutrici, dei disposti di cui 
all'art. 105 della D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) curare un costante rapporto con il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori; 

e) eseguire gli eventuali subappalti esclusivamente per le opere e attraverso le Imprese 
che il Committente avrà autorizzato, previa verifica della regolarità della 
documentazione antimafia e di idoneità tecnica presentate, per le categorie e nella 
misura conformi a quanto dichiarato dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara; 

f) verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti 
di subappalto, copia dei quali deve essere consegnata dall'Impresa aggiudicataria nei 
termini previsti dall'articolo 105 del richiamato D.lgs 50/2016 e successive modificazioni; 

g) curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali onde evitare 
qualsiasi variante o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali;  

h) redigere la contabilità dei lavori: Le prestazioni professionali per l’espletamento 
dell’incarico di contabilità e misura dei lavori da svolgere ai sensi del titolo IX del D.P.R. 
n. 207/10 e s.m. ed i., riguardano un insieme sistematico di opere di cui all’ art. 1 del 
presente disciplinare. 
Il professionista dovrà curare la tenuta dei documenti amministrativi contabili per 
l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto: 
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• Il giornale dei lavori;  

• I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;  

• Le liste settimanali; 

• Il registro di contabilità;  

• Il sommario di registro di contabilità; 

• Gli stati d’avanzamento dei lavori; 

• I certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

• Il conto finale e la relativa relazione; 

• Verifica dei quantitativi e delle forniture 
i) compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei 

lavori da consegnare al Responsabile del procedimento per la redazione del relativo 
certificato di pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori, dal quale il Committente 
stesso potrà trarre tempestive indicazioni circa il rispetto, da parte dell'Impresa, dei 
tempi e dei principali impegni contrattuali, con particolare riguardo alle campionature, 
alle verifiche prestazionali per l'accertamento della qualità di materiali, componenti ed 
impianti nonché agli eventuali impedimenti o contestazioni che dovessero costituire 
motivo di contenzioso o di ritardo; 

j) impegnarsi a trasmettere al Committente, entro 5 giorni dalla data di emissione, tutti 
quegli atti sottoposti al controllo dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (verbale di 
consegna dei lavori, certificati di pagamento, varianti, certificato di ultimazione dei lavori, 
conto finale, ecc.…), in modo tale da permettere al Responsabile del Procedimento di 
verificarli e, quindi, inviarli all’Osservatorio entro i termini prestabiliti dalla legge, 
assumendosi la responsabilità di eventuali ritardi ad esso imputabili;  

k) impegnarsi a riscontrare tutte le comunicazioni del Committente entro sette giorni 
lavorativi dalla data della richiesta, nonché a fornire al Committente e per esso al 
responsabile del procedimento delle relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei 
lavori. 

Al completamento dei lavori il DIRETTORE DEI LAVORI dovrà verificare tutte le certificazioni 
e attestazioni previste da vigenti disposizioni a carico della ditta esecutrice e, se richiesto, 
ottenere certificato di conformità.  
La contabilità, libretto delle misure compreso, dovrà essere consegnata, al termine dei lavori, 
regolarmente tenuta e ordinata in un unico fascicolo, salvo diversa richiesta del Responsabile 
del procedimento. 
Entro TRE  mesi dalla data di fine lavori il DIRETTORE DEI LAVORI dovrà produrre apposito 
Certificato di Regolare Esecuzione sotto forma di relazione in cui raffronta i dati di fatto 
risultanti dalla attività di Direzione Lavori con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei 
documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha 
osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dallo stesso.  In tale relazione il 
D.L. espone in forma particolareggiata, sulla scorta dei pareri del responsabile del 
procedimento:  
a) se il lavoro sia o no collaudabile; 
b) quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; 
e) il credito liquido dell'appaltatore.  

 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (ai sensi del D. Lgs. 
81/08 e D. Lgs. 106/09). 
Il professionista incaricato fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81/08  
e provvederà a: 
- svolgere i compiti e gli adempimenti come previsto agli art. 90-99 del D. Lgs. 81/ 08; 
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- redigere il piano di sicurezza e coordinamento. di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/ 08 
definendo le fasi di lavoro e la loro durata, in base alle caratteristiche del progetto 
dell'opera da realizzare. Il piano di sicurezza e coordinamento conterrà l'individuazione e 
la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le 
attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

Il piano conterrà altresì l'analisi e la stima dei costi relativi alle opere necessarie a garantire il 
pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori. 
Il piano terrà conto anche delle misure di prevenzione dei rischi eventualmente connesse alla 
presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese e lavoratori autonomi che 
prenderanno parte alla realizzazione delle opere, valutando anche gli eventuali rischi 
connessi all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva. 
II piano sarà costituito da una relazione tecnica contenente anche tutte le prescrizioni 
operative necessarie al corretto svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ed 
approfondimento per le eventuali fasi critiche di lavorazione individuate. 
Il piano di sicurezza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. N. 81/08 conterrà le 
necessarie valutazioni e le relative precauzioni da adottare al fine della tutela della salute dei 
lavoratori in relazione alla valutazione del rumore. 
 
Del piano di sicurezza faranno parte anche: 
1) idonei schemi ed elaborati grafici, redatti in appropriate scale metriche, atti a chiarire la 

fasi di organizzazione dei lavori e di allestimento del cantiere;  
2) fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei 

rischi a cui sono esposti i lavoratori (ex art. 91 let. "b" del D. Lgs. n. 81/08), tale fascicolo, 
che sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, conterrà 
le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i 
lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 
26/05/93. 

 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE (ai sensi del D. Lgs. 
81/08 e D. Lgs. 106/09) 
Durante la realizzazione dell’opera il Professionista incaricato dovrà provvedere a: 
a) verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza e di demolizione predisposti dalle ditte 

esecutrici, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza 
con quest’ultimo; 

b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni 
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in 
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 

c) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento 
avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che 
le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

d) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle 
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative 
procedure di lavoro; 

e) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

f) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza; 

g) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi siano 
messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima 
dell’inizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli 
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stessi rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, 
anche in occasione di significative modifiche da apportare; 

h) verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori abbia trasmesso il 
piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; 

i) acquisire, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio 
piano operativo di sicurezza; 

j) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il 
rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul 
contenuto del piano; 

k) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze al D. Lgs. 81/08 e al piano di sicurezza 
e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o 
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

l) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza 
fornirne motivazione, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro 
le inadempienze riscontrate alle imprese; 

m) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

n) chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal Responsabile dei 
lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato 
ai lavoratori dipendenti; 

o) verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria 
locale e alla Direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare e dei successivi 
aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in 
cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza. 

Per quanto riguarda le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a 
settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute o delle lavorazioni 
in atto. 

 
Art. 4 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
 
1. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte 

dall’Amministrazione committente, di iniziativa di quest’ultima o su iniziativa di autorità esterne alla 
stessa, nonché all’adeguamento progressivo di tutti gli elaborati in corso di formazione in seguito 
agli sviluppi dell’incarico, purché non snaturino l’impostazione ed i sostanziali criteri informatori e 
siano richieste in un’unica fase. 

 
Art. 5 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO 
 
1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o 

altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi 
maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non 
imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente, a 
rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi. 

2. L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, 
all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o 
anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo facendosi carico delle relative 
spese; a tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo la documentazione disponibile è la seguente: 
progetto preliminare di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 14/04/2015  
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3. La documentazione di cui al comma 2, ove disponibile, sarà fornita su supporto informatico, potrà 
essere riprodotta liberamente dal tecnico incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli 
obblighi di cui all’art. 9.  

4. Il tecnico incaricato si impegna a: 
a) Produrre un numero di 5 (cinque) copie cartacee del progetto definitivo/esecutivo nonché ogni 

altro atto connesso o allegato, già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, per ciascuna delle 
prestazioni di cui all’art. 3;  

b) Tutta la documentazione di cui all’art. 3 dovrà essere consegnata anche su supporto 
informatico in pdf ed in formato editabile (dwg, doc o docx, xls o xlsx, primus, ecc.); 

c) Produrre un numero di copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, a 
semplice richiesta dell’Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese 
di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere 
fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre 
amministrazioni, conferenze di servizi, ecc.); 

5. L’Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, 
degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di successivo affidamento a terzi di 
varianti, rettifiche o altri interventi basati sugli elaborati prodotti dal tecnico incaricato, dopo la 
conclusione del presente incarico. 

6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e 
con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, 
diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. 

 
Art. 6 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI 
 
1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della 

conformità di quanto redatto. 
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o 

pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da 
qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se 
formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti 
da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi 
responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal 
presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato. 

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza 
maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato 
tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente. 

 
Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO E TERMINI 
 
1. La decorrenza avverrà dal verbale di consegna del servizio ed a tal fine l’ A.C. provvederà a 

trasmettere tutta la documentazione necessaria al tecnico incaricato il quale procederà 
all’espletamento dell’incarico. 

2. I termini per l’espletamento delle prestazioni nelle fasi di cui all’art. 3 sono calcolati in giorni solari 
consecutivi (gsc), interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione 
committente, e sono così determinati: 
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PN.1  Fasi prestazionali giorni giorni (in lettere) in % 
sulla parcela 

a) 

 

Progettazione definitiva  20 e 
comunque 
entro e non 

oltre il 
17.12.2018 

venti 30 

b)  Progettazione esecutiva 60 sessanta 25 

c)  Direzione dei lavori 240 Duecentoquaranta 45 

Progettazione / Direzione dei Lavori 
(somma dei termini) 

320 trecentoventi 100 

3. I tempi di consegna saranno congruamente prorogati in relazione a: 
a) motivi ritenuti validi dal Committente;  
b) cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dal professionista 

all’Amministrazione.  
I tempi di consegna saranno congruamente prorogati in relazione a 

• motivi ritenuti validi dall'Amministrazione committente 

• cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dal tecnico incaricato 
all’Amministrazione. 

4. Il tecnico incaricato si obbliga ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche che siano ritenute 
necessarie a giudizio del Committente conformemente alla normativa in vigore, senza che ciò dia 
diritto a speciali o maggiori compensi, purché non snaturino l’impostazione ed i sostanziali criteri 
informatori e siano richieste in un’unica fase. 

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 si intendono determinanti e vincolanti. 
 
Art. 8 – PENALI 
 
1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno 

per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti 
all’art. 7, fino ad una concorrenza massima del 10% dell’onorario netto previsto, da trattenersi 
sull’importo della parcella. 

2. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali 
maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, 
risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle 
omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per 
cause imputabili al tecnico incaricato.  
 

 
Art. 9 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE 
 
1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi 

generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento del 
servizio affidato. Non può divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun 
atto messo a disposizione dall’Amministrazione committente se non previa autorizzazione scritta 
di questa. 

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle 
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e 
l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve 
coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo 
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coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone 
fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. 

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in 
qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando 
tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza. 

 
 
Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni 

momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, 
oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal 
responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi 
pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei 
confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni. 

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi: 
a) violazione delle prescrizioni dell’articolo 9; 
b) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure 

in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 
c) violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 15, commi 1 e 2; 
d) violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 

1150; 
e) ritardo rispetto ai termini di cui all’articolo 7 superiore a 60 (sessanta) giorni. 

3. Il contratto è risolto di diritto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi: 
a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico 

incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura 
non disponga di una figura professionale sostitutiva; 

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito 
a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità 
organizzata. 

4. La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 
motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia 
di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 
 
Art. 11 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
 
1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in 

sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della 
prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice 
civile, nonché comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del Codice 
civile. Il corrispettivo è stato calcolato come riportato nell‘Allegato A al presente disciplinare di 
incarico denominato COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI.  

2. Tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, 
convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le 
prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente 
ed indirettamente è attribuito un compenso di €. _____________________(come risultante 
dall’aggiudicazione della gara),(comprensivo di onorario e spese ed al netto di IVA e Contributo 
C.N.P.A.I.A). 

3. Il compenso è congruamente stabilito sulla base degli importi di cui all’art. 1 comma 6 
4. Qualora, nel corso della redazione del progetto definitivo/esecutivo, si verificasse la 

necessità di implementare l’importo delle opere a base di gara, e/o modificare la 
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ripartizione degli importi nelle varie categorie, nei limiti di spesa del quadro economico, 
nulla sarà dovuto a compensazione né saranno applicate riduzioni al compenso offerto. 

5. Il compenso per l’eventuale figura di coordinamento fra le varie professionalità presenti nel 
gruppo di lavoro deve intendersi già remunerata all’interno del corrispettivo di cui al comma 2 del 
presente articolo. 

6. Diversamente, nel corso dell’esecuzione dei lavori, il verificarsi di eventuali prestazioni che 
dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute e non connesse con 
l’attività svolta, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e 
proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice 
contrattuale sottoscritta dalle parti e previa assunzione impegno di spesa. 

7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di 
previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge. 

 
 
Art. 12 – MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI   
 

1. I corrispettivi, così come stabiliti all’art. 11, eventualmente diminuiti delle penali di cui all’art. 8, 
sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

FASI FASI DI PROGETTAZIONE DECORRENZA DEI TERMINI 

a) Progettazione definitiva 
approvazione da parte dell’organo competente del 
progetto definitivo: versamento del relativo 
corrispettivo; 

b) Progettazione ESECUTIVA 
approvazione da parte dell’organo competente del 
progetto esecutivo: versamento del relativo 
corrispettivo; 

c) 
Coordinamento sicurezza 
CSP art. 91 d.lgs. n. 81/2008  

approvazione del progetto esecutivo al quale è 
connessa la prestazione: versamento del relativo 
corrispettivo; 

FASI FASI DI ESECUZIONE DECORRENZA DEI TERMINI 

d) Direzione Lavori e contabilità 
ACCONTO in proporzione al SAL; 
accettazione del C.R.E.: SALDO 

e) 
Coordinamento sicurezza 
CSE 
art. 92 d.lgs. n. 81/2008  

ACCONTO in proporzione al SAL; 
accettazione del C.R.E.: SALDO 

     In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli 
stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie proporzionalmente rideterminate in 
relazione all’importo delle varie fasi. 

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano 
o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre 
trascorsi 45 (quarantacinque) giorni: 
a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente 

della documentazione utile e approvabile; 
b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del 

contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’art. 8, comma 8, 
per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.  

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso 
B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, 
maggiorato di  8 (otto)   punti percentuali. 

4. In ottemperanza alle previsioni dell’articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati 
esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN:  
________________________________, sul quale è autorizzato ad operare il sig. 
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________________________, nato a _____________________ il _____________________ 
(codice fiscale ____________________), residente a _____________________________ . 

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’impegno al 
rilascio della polizza assicurativa di cui all’art. 15 e, a partire dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario dei lavori, della polizza vera e propria, al permanere dell’efficacia temporale 
dell’assicurazione di cui allo stesso articolo 15, e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti 
erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 
2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla 
scadenza del termine, della seguente documentazione: 
a. nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente 

contratto; 
b. avviso di parcella; 
c. indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato 

rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell’articolo 106 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d. annotazioni, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione 
di avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria, in applicazione 
analogica dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 
2000; 

e. la fattura fiscale verrà rilasciata dal tecnico all'Amministrazione alla comunicazione di 
emissione del pagamento o ad avvenuto pagamento delle prestazioni professionali al netto 
della ritenuta d'acconto versata. 

7. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare e/o provvede 
al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in 
acconti proporzionali agli stati d’avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo. 

 
ART. 13 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è tenuto a comunicare 
all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui 
al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi 
L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 
136. 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ne dà 
immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della Provincia di Milano. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario  o  postale ovvero  degli  altri  strumenti  idonei   a   
consentire   la   piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione  di  diritto del contratto. 
L’Appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità, nel contratto sottoscritto con i subcontraenti 
della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio , un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n.136.   
 
Art. 14 – CONFERIMENTI VERBALI 
 
1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle 

operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione 
committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle 
prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. 
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2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, 
emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, 
che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

 
ART. 15 – GARANZIE 
1. Ai sensi dell’articolo 24 co.4 del D.Lgs.vo 50/2016, il tecnico incaricato è dotato di una polizza 
assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività 
professionale delle attività di propria competenza, stipulata con 
_____________________________________, n. ____________ in _________________, con 
validità fino al ____________________,  con un massimale di euro  ________________. Predetta 
polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da 
errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a 
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

 

2. Il tecnico incaricato ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del decreto 
legislativo n. 50/2016, in quanto applicabile, per un importo garantito di euro 
_____________________________ mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciata 
da _____________________________________, in data ___________ al n. ____________ , con 
validità fino al rilascio dell’attestazione di conformità.  

 

Art. 16 – ADEMPIMENTI LEGALI 
 
1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla 

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura 
di affidamento: 
a)  non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 

50/2016; 
b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine 

professionale; 
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 

giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere 
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. ed i..  

3. Il tecnico incaricato provvederà a consegnare il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla 
Cassa previdenziale di appartenenza. 

 
 
Art. 17 – SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI 
 
1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2)  del D.Lgs. n. 
50/2016.. 

2. Non è ammesso il ricorso al subappalto.  
 
Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs.vo 50/2016, la 
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al 
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale. 
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2.  La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle 
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 
e alla complessità delle questioni. 

 
 
Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua 

interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità 
del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva 
la riserva di cui al comma 2. 

2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per 
l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico 
impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato. 

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è 
vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà 
comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle 
predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo 
impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall’articolo 191, comma 
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il 
tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 
1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti 
dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3. 

5. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento 
oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto 
delle procedure e delle disposizioni vigenti.  

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le 
spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le 
tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse 
professionali di appartenenza di cui all’articolo 11, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato. 

 
Art. 20 –  CONDIZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE 
 
Il tecnico incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’Art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’Art- 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Cernusco Sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), il tecnico 
incaricato e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena 
la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per 
quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono 
consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione”. 
 
 
   

Il Tecnico incaricato      per l’Amministrazione committente 
                                                                                                     Il Dirigente del SETTORE 

INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – 
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 EDILIZIA PRIVATA                                                                                              
 Arch. Alessandro Duca 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, le parti dichiarano di accettare, senza 
riserve presenti e future, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 e 
specificatamente la liquidazione della fattura a 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 
12.  

 
Il tecnico incaricato      per l’Amministrazione committente 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
Arch. Alessandro Duca 


