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Art.1 - Oggetto del contratto 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, 
condizioni,fatti e modalità previsti nel presente capitolato. L’oggetto dell’incarico è definito 
come segue: 
1.1. Progettazione esecutiva, per i lavori di REALIZZAZIONE PASSERELLA 
CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA SS 36. 
La fase di progettazione sarà unica (esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali 
accessorie), ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai lavori in 
oggetto. 
a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno 
essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche a quanto 
stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara relativo all’affidamento di servizi tecnici in 
oggetto. 
b) L’incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto definitivo allegato al presente 
Capitolato. 
c) L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal 
Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla 
complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione 
Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di 
elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche. 
d) Il progetto sarà sottoposto a validazione. 
e) La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso a fasi 
successive al progetto esecutivo qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad 
insindacabile giudizio della stessa. Nulla sarà dovuto in tal caso. 
 
 
 
 



1.2. Direzione Lavori 
L’ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua 
direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori. I compiti specifici del direttore dei lavori 
sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve: 
- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte secondo i canoni della tecnica delle 
costruzioni;  
- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del 
contratto; 
- procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore, i quali devono essere 
rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all’esigenza di non pregiudicare la qualità e 
funzionalità 
L’affidatario si impegna a partecipare a tutti gli incontri necessari per definire con il RUP il 
contenuto della prestazione nonché alla presentazione del lavoro svolto 
all’Amministrazione dell’opera; 
In ogni caso, vi è l’obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in 
cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la 
redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità 
dell’esecuzione rispetto al progetto. 
Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni non risponde 
direttamente nei confronti dell’appaltatore; egli è organo dell’amministrazione, ed in quanto 
tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti 
dell’appaltatore. Peraltro, l’amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore 
dei lavori che abbiano determinato danni all’appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano 
ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi 
generali del diritto civile. L’attività di direzione lavori comprenderà il coordinamento, la 
direzione ed il controllo tecnico – contabile (tenuta contabile) ed amministrativo 
dell’esecuzione dell’intervento, il Certificato di Regolare Esecuzione e svolgerà tutte le 
attività e i compiti demandati dal D.Lvo n.50/16 e dal Capitolato Generale di Appalto. 
Dovrà inoltre tenere costantemente informati sia il Responsabile del Procedimento che la 
Direzione Tecnica in merito agli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere, affinché la 
conduzione e l’esecuzione dei lavori non intralcino lo svolgimento dell’attività in essere. 
Il Responsabile del procedimento impartirà le disposizioni ivi previste a mezzo di ordine di 
servizio; la D.L. dovrà quindi garantire il rispetto della puntuale esecuzione delle 
disposizioni ricevute. 
In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell’opera è del 
responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori può essere considerato il 
braccio operativo sotto il profilo degli adempimento tecnici. 
Ciò vuol dire che il direttore dei lavori: 
- deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza 
idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i 
necessari ordini di servizio; 
- deve costantemente verificare che l’esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza 
al progetto appaltato e secondo le regole dell’ingegneria; 
- deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall’appaltatore in cantiere 
prima di autorizzarne la messa in opera. 
Il direttore dei lavori raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere: 
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere; 
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale; 
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere; 
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di 
sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti; 



e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. 
La contabilità dei lavori dovrà essere redatta nei tempi e nei modi indicati nel D.Lvo 50/16. 
In particolare sarà fondamentale la corretta tenuta del Giornale dei Lavori. Il Direttore dei 
Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera attraverso la 
compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili con i quali si realizza 
l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Secondo il principio di costante 
progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti 
spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e quindi devono 
procedere di pari passo con l’esecuzione. 
La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici 
specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati 
aperti (xml, pdf, ecc.) 
Tali strumenti elettronici dovranno essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza 
dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. 
Nella piattaforma elettronica dovrà essere registrato: 
- l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; 
- il nominativo, la qualifica ed il numero degli operai impiegati; 
- l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; 
- l’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture 
quietanziate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi 
compresi gli eventuali eventi infortunistici; 
- l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire 
sui medesimi; 
- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori; 
- le relazioni indirizzate al RUP; 
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 
- le varianti eventualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; 
- circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, 
inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed 
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e dei fabbricati e quelle particolarità che 
possano essere utili. 
Il direttore dei lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni 
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che 
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma. 
Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi 
vigenti alle distinte funzioni, al Direttore dei Lavori è affidato l’espletamento di tutte le 
prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in 
materia di direzione, misura e contabilità, assistenza e collaudo dei lavori ed in particolare: 
a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l’Amministrazione, della 
puntuale e corretta esecuzione dell’opera in conformità al contratto d’appalto, della sua 
contabilizzazione e del contenimento della spesa dell’intervento entro il limite autorizzato; 
b) è tenuto a contestare tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione 
dell’opera e l’esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici 
approvati dall’Amministrazione; 
c) applica, e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, 
amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori e nel 
contratto; 
d) risponde nei confronti dell’Amministrazione dell’operato di tutti i collaboratori individuati 
perl’espletamento dell’incarico oggetto del presente appalto; 



e) accerta, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la 
preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e provvede ad 
acquisire nel termine di giorni 5 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai 
lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i 
prezzi applicati nonché la congruità dell’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo 
autorizzato; copia delle relative fatture quietanzate dovrà essere allegata allo stato di 
avanzamento successivo; inoltre, il Direttore Lavori dovrà accertare che venga presentato 
il contratto di subappalto nei termini stabiliti dal D.Lgs. 50/16 e dovrà tempestivamente 
comunicare al Servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a 
condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano 
delle misure di sicurezza dei lavoratori; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa 
vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e 
cottimisti; 
f) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere; 
g) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma; 
h) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza; 
i) tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi 
vigenti; 
j) assiste il RUP, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste; 
k) assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in 
occasione di sopralluoghi ed attività correlate all’opera; 
l) presenzia ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell’Amministrazione committente 
aventi ad oggetto i lavori diretti; 
m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale 
d’Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al Dirigente del Servizio 
competente, entro 10 giorni dalla data di maturazione del SAL, così da consentire 
all’Amministrazione di poter operare le opportune verifiche ai fini del pagamento degli 
importi dovuti entro i termini previsti dall’art. 29 del DM 145/2000 e dal capitolato speciale 
di appalto, il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti 
dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente: 
- all’avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito; 
- alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto; 
- alla qualità dei lavori eseguiti. 
n) prende i contatti preliminari necessari per eventuali adempimenti correlati alla gestione 
dell’opera con i vari servizi comunali responsabili della medesima dopo la fine lavori; 
o) restituisce a lavori ultimati all’Amministrazione committente, CD ROM con files in 
formato*.dwg, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica 
dell’opera - comprensiva degli impianti -, come realmente eseguita (riportando pertanto le 
eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d’opera); in tal caso alla Direzione 
lavori è richiesto l’accertamento di corrispondenza alle opere realizzate con apposizione di 
relativo visto di validazione; 
p) dispone e sovrintende all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione 
delle aree di cantiere; 
q) dispone e sovrintende, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di 
fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea; 
r) certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell’occupazione 
temporanea sulle aree interessate in relazione all’avanzamento dei lavori ed altresì 
certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni e/o fabbricati oggetto di occupazione 
temporanea; 



s) dispone e sovrintende, prima dell’inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di 
stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a 
causa delle lavorazioni in generale; 
t) propone tempestivamente e sovrintende all’esecuzione dei monitoraggi della rumorosità 
e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni; 
u) a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di 
competenza del Direttore Lavori e contabilizzatore su supporto cartaceo e magnetico; 
v) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi 
consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza. 
z) il Direttore dei lavori al termine del lavoro predispone, quale ultima fase del processo 
della conoscenza e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, 
l’aggiornamento del piano di manutenzione, e la documentazione grafica e fotografica 
dello stato del manufatto prima durante e dopo l’intervento; l’esito di tutte le ricerche ed 
analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. 
Per le modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori si fa espresso 
riferimento al D.M. n. 49 del 07/03/2018. 
  
1.3- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV) 
L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione compresa la predisposizione del piano di sicurezza da 
aggiornare rispetto al progetto definitivo e consegnare unitamente e congiuntamente al 
progetto esecutivo. 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto 
necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione 
dell’opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in 
particolare il D.Lgs. 81/2008. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra 
l’altro, dovrà: 
a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e 
adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali 
modifiche intervenute; 
b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le 
imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento 
con prova dell’avvenuto ricevimento, unitamente all’invito esplicito alle stesse imprese a 
presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; 
c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo 
di sicurezza, ne verifica l’idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e 
coordinamento; per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una 
dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili nonché 
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
d) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le 
proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, 
adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all’impresa; nel caso di 
accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve 
essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e 
alle imprese. Qualora il coordinatore per l’esecuzione non si pronunci nel termine previsto, 
le proposte s’intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono 
comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la 
sicurezza come già determinati; 



e) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; 
f) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione; 
g) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento 
della sicurezza in cantiere; 
h) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e 
alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei 
lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto; 
i) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 
j) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della 
relativa quota parte di oneri della sicurezza. 
k) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con versione 
definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico. Resta a completo carico del 
soggetto a cui è affidato l’incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, 
necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e 
indipendente dall’organizzazione dell'amministrazione committente. 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di 
coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e 
laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà 
segnalare l’esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti. Il coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori dovrà garantire la presenza in cantiere, rendendo edotto il Rup, con 
rapporti informativi che gli invierà per conoscenza tramite fax – mail settimanalmente. La 
presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità 
esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all’allegato XI e art. 66 
D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito. 
- Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezze superiori a m 2, se 
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale 
di sorveglianza sanitaria. 
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 
- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento. 
- Lavori che determinano interferenze tra l’attività di cantiere e l’ambiente esterno, con il 
personale dipendente ed il pubblico del palazzo municipale, e le visite del pubblico che 
potrà visitare le aree oggetto degli interventi. 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni 
con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate 
nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su 
tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le 
lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva. Dovrà comprovare gli 
eventuali adeguamenti dei Piano di Sicurezza e dei relativi Piani Operativi di Sicurezza di 



tutte le ditte interessate alle fasi operative che hanno determinato l’aggiornamento del 
Piano di Sicurezza con particolare riferimento alle valutazione delle interferenze. 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni 
relative al cantiere: 
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere; 
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale; 
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere; 
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di 
sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti; 
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Raccoglie, Verifica e 
Conserva le informazioni circa le presenze di tutte le figure che hanno preso parte al 
cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le 
imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente. 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori adempie alle prescrizioni di cui l’Art.92 D.Lgs. 
81/2008: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 
D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e 
di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 
81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza 
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 
operativi di sicurezza; 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con 
verbali. 
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare 
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere;. 
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 
94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere, o la risoluzione del contratto. 
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in 
meritoalla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione 
da'comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per 
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di 
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
 
 
 



1.4. Ulteriori prestazioni   
L'incarico comprende altresì la stesura delle relazioni geotecnica, idraulica, sismica e 
geologica inerenti l'opera strutturale di notevole importanza costruttiva prevista, nonché la 
relativa direzione lavori. L'affidatario provvederà altresì ad effettuare tutta l’attività 
professionale ed a redigere tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dei pareri 
favorevoli degli Enti preposti: 
- Concessione ANAS e parere 
- Concessione demaniale idraulica  
- Parere Soprintendenza - predisposizione relazione paesaggistica per variante finale 
autorizzazione paesaggistica 
- Pratica sismica 
L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con il 
Responsabile del procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni 
specifiche, nonché a verificare e controllare l’attività di progettazione durante il suo 
svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto. 
In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del 
Procedimento segnalare con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento 
dell’incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la 
Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell’incarico. Fermo restando quanto 
sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso alle 
attività oggetto dell’incarico qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad 
insindacabile giudizio della stessa. Nulla sarà dovuto in tal caso. 
 
1.5 Obblighi del contraente 
Indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, l’incarico oggetto del presente 
appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti 
Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede 
di presentazione dell’offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. 
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegato l’atto di mandato 
speciale con rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale 
capogruppo, tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. In caso di 
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovrà essere allegato l’atto di impegno a 
costituire l’associazione in caso di affidamento, con l’indicazione del mandatario 
capogruppo designato. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Il Direttore dei Lavori si impegnerà a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, 
dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede/domicilio a supporto dell’attività, dotata 
della strumentazione necessaria (hardware, software, ecc..) per il corretto svolgimento 
delle funzioni assegnate: esame della documentazione di progetto, verifica dei materiali 
forniti dall’appaltatore, ordini di servizio del RUP, contabilità dei lavori, attività del 
coordinatore per la sicurezza. 
Il Direttore dei Lavori si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di 
gara, in particolare il numero di visite settimanali; dovrà comunque essere garantita la 
presenza minima in cantiere di seguito indicata: 
Presenza minima richiesta in cantiere 
- direttore dei lavori: garantire una presenza in cantiere di almeno due volte a settimana, 
comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, 
nonché essere reperibile 24 ore su 24; 



- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: garantire una presenza in cantiere di 
almeno due volte a settimana, assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24; 
tali presenze dovranno risultare dal “registro presenze” istituito presso l’Ufficio Direzione 
Lavori e annotate nel Giornale dei Lavori e nella piattaforma elettronica di cui all’art. 1 del 
presente Capitolato. Le stesse saranno inoltre attestate dall’ufficio del R.U.P.; in caso di 
mancata osservanza sarà applicata una penale come indicato all’art.17 del presente 
capitolato d’oneri. 
I concorrenti ed i loro collaboratori si impegnano, nel caso di aggiudicazione: 
· al rispetto della normativa di cui agli artt. 18 e seguenti del D. Lgs. 81/08, munendosi di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie 
generalità; 
· ad informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione 
commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la 
regolare e corretta esecuzione. 
 
Art. 2 – Onorario dell’incarico 
Con riferimento all’importo dei lavori del progetto definitivo approvato, l’importo delle 
lavorazioni al fine del calcolo dell'onorario viene stimato pari a: 
-  Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari – 
verifiche strutturali relative – struttura con metodologie normative che richiedono 
modellazioni particolari: edifici alti con necessità di valutazione di secondo ordine (S.06) –   
Euro 672.000,00; 
- Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d’arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari – 
Piste aeroportuali e simili (V.04) – Euro 168.000,00 
 
L’importo è conseguentemente determinato in € 160.041,82 
(centosessantamilaquarantuno/82), esclusi IVA, oneri previdenziali ed ulteriori oneri di 
legge. Allo stesso è da aggiungere un compenso relativo alle attività di acquisizione dei 
pareri, che si quantificano in un importo forfettario pari ad Euro 2.000,00. 
  
L’Onorario, posto a base d’asta, per progetto esecutivo, direzione lavori, misurazione e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
assistenza geologica-geotecnica, pratiche amministrative autorizzative e di richiesta 
pareri, è stato calcolato come di seguito specificato: 
Attività Importo (€) 
- Progettazione esecutiva e coord. sicurezza progetto esecutivo Euro   76.304,19 
- Direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione  Euro   83.737,63 
- Compenso forfetario relativo all'acquisizione dei pareri  Euro     2.000,00 
TOTALE          Euro            162.041,82 
 
Art.3 - Durata 
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 60 giorni naturali e 
consecutivi, per la consegna del progetto esecutivo. 
Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al 
momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà 
dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico. I termini di consegna 
potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di nuove 
norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino 
diversamente l’effettuazione della prestazione. L’ultimazione della fase progettuale verrà 



accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del Responsabile del 
Procedimento in contraddittorio con l’Aggiudicatario, redatto ai sensi del D.Lvo 50/16 
 
Art. 4 – Aggiudicazione 
All’aggiudicazione si procederà ai sensi degli art. 95 del D. Lgs. n. 50/16 – smi - a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione indicati 
nel Bando/Disciplinare di Gara. Le modalità di predisposizione dell’offerta sono indicate 
nel Bando/Disciplinare di Gara. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione della procedura. 
 
Art. 5 – Documentazione tecnica 
Presso la Stazione Appaltante sarà resa disponibile per il concorrente la documentazione 
tecnica relativa al progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
96 del 01.08.2018. Ai sensi dell’art. 23, comma 12, l'affidatario deve accettare l’attività 
progettuale svolta in precedenza.  
 
Art. 6 – Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo sarà redatto sulla base di pareri espressi dagli Enti preposti, nel 
rispetto del progetto definitivo, delle specifiche disposizioni normative contenute nel D.Lvo 
50/16, nonché secondo indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.   
 
Art. 7 – Dichiarazioni 
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono 
essere indicate nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta. Durante 
l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato e la 
conformità dell’esecuzione all’impegno assunto in sede di offerta potrà essere accertata 
dal Responsabile del Procedimento. 
 
Art. 8 – Obblighi dell’Aggiudicatario 
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel 
rapporto con la Committente e con i terzi. 
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D.lgs 50/2016 del D. Lgs. 81/2008 
e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è 
inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di 
elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e 
le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali. L’aggiudicatario 
incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come 
specificato al successivo art. 19. 
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi di 
eventuali collaboratori autorizzati a seguire il progetto con la Committente e con i terzi, 
specificandone il ruolo e le qualifiche se ciò fosse diverso da quanto dichiarato in sede di 
gara. 
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione 
Appaltante, e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno 
indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, n. 1 copia in 
formato .pdf e n. 1 (una) copia su supporto informatico modificabile, per ogni livello di 
approfondimento del progetto e per ogni prestazione accessoria, fatto salvo un numero 
maggiore di copie eventualmente richieste dagli Enti terzi coinvolti nel procedimento 
(ANAS - Soprintendenza, ecc.). L'Aggiudicatario si obbliga altresì, ai sensi dell'art.2, 



comma 3 del DPR 62/2013, a rispettare ed a far rispettare ai propri consulenti e 
collaboratori il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nibionno. 
 
Art.9 – Proprietà dei progetti e dei piani 
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani 
resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo 
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. 
 
Art. 10 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 
L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le 
modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio 
insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all’approvazione del progetto 
stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Nell’eventualità, invece, 
che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione 
Appaltante, richiedano cambiamenti nell’impostazione progettuale, all’Aggiudicatario 
spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera. 
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto esecutivo 
approvato in ragione di un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero 
in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per 
carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano 
di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione 
Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori 
oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre 
negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento 
dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, 
il cui compenso è forfettariamente determinato all'art. 2 del presente Capitolato. I termini 
per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno 
stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 
 
Art. 11 - Incompatibilità 
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi 
contrattuali. 
 
Art. 12 – Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la direzione dei lavori o 
anche per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali futuri ampliamenti o 
ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che 
non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 
 
Art. 13 – Pagamenti 
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà 
corrisposto con le seguenti modalità: 
- Importo relativo alla progettazione esecutiva: 

 50% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno 
del mese successivo a quello della consegna del progetto; 

 50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° 
giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto. 

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà 
tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una 
maggiorazione dell’importo stimato per i lavori del progetto definitivo approvato.  



Con riferimento alle prestazioni di Direzione e contabilità dei Lavori e Coordinamento per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’onorario sarà corrisposto al Professionista incaricato 
secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori. La Stazione Appaltante 
si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso alle suddette fasi successive alla 
redazione del progetto esecutivo, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad 
insindacabile giudizio della stessa. Nulla sarà dovuto in tal caso per le suddette 
prestazioni. 
 
Art. 14 – Tracciabilità flussi finanziari 
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13.8.2010 n. 136, rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero 
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il contratto verrà 
risolto di diritto e con effetto immediato, come previsto all’art. 3 – comma – 8 della 
suddetta L. 136/2010. 
 
Art. 15– Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare, in 
modo diverso da quello per realizzare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione 
relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla 
Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà 
causa di risoluzione ai sensi del successivo art. 22. Nel caso di comunicati stampa, 
annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, 
l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di 
dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale 
scritto e grafico che intendesse esporre o produrre. 
 
Art. 16- Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore. 
 
Art. 17 – Penali 
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui 
all’art. 3 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1 
(uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale. Nel caso in cui il 
ritardo della fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per la 
singola fase o nel caso in cui per la fase progettuale la penale prevista  ecceda il limite 
massimo del 10% dell’importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare 
risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario. Al fine del rispetto dei 
termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni 
speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla 
corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello 
progettuale. Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato 
successivamente alla loro applicazione. 
 
Art. 18 –Proroghe 
Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli 
elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La 
richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del 
termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. 
 



Art. 19 –Polizza assicurativa del Progettista 
Ai sensi del D.Lvo 50/2016 l’Aggiudicatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e 
per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati. La stessa dovrà 
coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo 
che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori 
costi. 
 
Art. 20 -Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto 
prescritto nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, 
contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del 
Procedimento. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle 
disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 
L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che 
potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto 
dell’incarico. 
 
Art. 21 – Recesso 
La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi 
momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo di 
raccomandata A/R o PEC con 30 giorni di preavviso. La Committente si riserva, inoltre, la 
facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte 
dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con 
comunicazione a mezzo di raccomandata A/R o PEC ad effetto immediato. 
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le 
informazioni e i risultati dell’attività svolta fino a quel momento. La Stazione Appaltante 
dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. La Stazione 
Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o 
di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga 
di non dare seguito alle ulteriori fasi. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il 
compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di 
approvazione. Ove sul livello progettuale non venisse conseguito il parere positivo o l’atto 
di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero 
non fosse conseguita la validazione da parte del Responsabile del Procedimento per 
accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di 
regolamento al tecnico incaricato non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione 
Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, salva la valutazione dei danni 
che da ciò derivassero. Nei summenzionati casi verrà corrisposto all’Aggiudicatario solo il 
compenso per le prestazioni già eseguite. 
 
Art. 22 - Risoluzione 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i 
casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 
risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le 
seguenti ipotesi: 
(a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, 
contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni 
riscontrate ai competenti organi; 



(b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di 
Poste Italiane S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010; 
(c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
81/2008; 
(d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – smi), di fallimento, di stato di moratoria e di 
procedure concorsuali; 
(e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01; 
(f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza 
maggiore; 
(g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 
(h) violazione dell’obbligo di riservatezza; 
(i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 comma 2 (Penali). 
(l) violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nibionno, ai 
sensi dell'art.2, comma 3 del DPR 62/2013 
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle 
prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a 
pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 
 
Art. 23 - Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente 
Capitolato, competente è il Foro di Lecco. 
 
Art. 24 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Nibionno 
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna 
possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Nibionno. Tali oneri sono: marche da bollo 
per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e 
qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. Ai sensi dell’art, 34 co. 35 della 
Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della 
presente gara d’appalto saranno posti a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà 
provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalità che saranno indicate nel 
medesimo provvedimento. 
 
Art. 25 - Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, del Codice Civile tutte le clausole previste nel 
presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento 
nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto 
previsto dal Codice Civile. 
 
Art.26 -Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati dal 
Comune di Nibionno esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipulazione e gestione del contratto. 


