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Art.1 - Oggetto del contratto

L’Aggiudicatario & tenuto allosservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme,
condizioni,fatti e modalita previsti nel presente capitolato. L’oggetto dell'incarico & definito
come segue:

1.1. Progettazione esecutiva, per i lavori di REALIZZAZIONE PASSERELLA
CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA SS 36.

La fase di progettazione sara unica (esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie), ai sensi dellart. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai lavori in
oggetto.

a) Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno
essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche a quanto
stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara relativo all’affidamento di servizi tecnici in
oggetto.

b) L'incarico dovra essere svolto in conformita al progetto definitivo allegato al presente
Capitolato.

c) L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal
Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla
complessita ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione
Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di
elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

d) Il progetto sara sottoposto a validazione.

e) La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso a fasi
successive al progetto esecutivo qualora per qualunque causa si renda cio necessario ad
insindacabile giudizio della stessa. Nulla sara dovuto in tal caso.



1.2. Direzione Lavori

L’ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua
direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori. | compiti specifici del direttore dei lavori
sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve:

- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte secondo i canoni della tecnica delle
costruzioni;

- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformita al progetto ed alle condizioni del
contratto;

- procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore, i quali devono essere
rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all’esigenza di non pregiudicare la qualita e
funzionalita

L’affidatario si impegna a partecipare a tutti gli incontri necessari per definire con il RUP il
contenuto della prestazione nonché alla presentazione del lavoro svolto
all’Amministrazione dell’'opera;

In ogni caso, vi € I'obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in
cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la
redazione della contabilita dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformita
dell’esecuzione rispetto al progetto.

Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni non risponde
direttamente nei confronti dell’appaltatore; egli € organo del’amministrazione, ed in quanto
tale i suoi atti sono riferibili a questa che percio € responsabile nei confronti
dell’appaltatore. Peraltro, 'amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore
dei lavori che abbiano determinato danni all’appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano
ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi
generali del diritto civile. L’attivita di direzione lavori comprendera il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico — contabile (tenuta contabile) ed amministrativo
dell’esecuzione dellintervento, il Certificato di Regolare Esecuzione e svolgera tutte le
attivita e i compiti demandati dal D.Lvo n.50/16 e dal Capitolato Generale di Appalto.
Dovra inoltre tenere costantemente informati sia il Responsabile del Procedimento che la
Direzione Tecnica in merito agli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere, affinché la
conduzione e I'esecuzione dei lavori non intralcino lo svolgimento dell’attivita in essere.

Il Responsabile del procedimento impartira le disposizioni ivi previste a mezzo di ordine di
servizio; la D.L. dovra quindi garantire il rispetto della puntuale esecuzione delle
disposizioni ricevute.

In definitiva, la responsabilita in termini generali della corretta esecuzione dell’opera & del
responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori pud essere considerato il
braccio operativo sotto il profilo degli adempimento tecnici.

Cio vuol dire che il direttore dei lavori:

- deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza
idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i
necessari ordini di servizio;

- deve costantemente verificare che I'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza
al progetto appaltato e secondo le regole dell'ingegneria;

- deve valutare meticolosamente la bonta dei materiali introdotti dall’appaltatore in cantiere
prima di autorizzarne la messa in opera.

Il direttore dei lavori raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di
sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;



e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per
'esecuzione dei lavori.

La contabilita dei lavori dovra essere redatta nei tempi e nei modi indicati nel D.Lvo 50/16.
In particolare sara fondamentale la corretta tenuta del Giornale dei Lavori. Il Direttore dei
Lavori effettua il controllo della spesa legata allesecuzione dellopera attraverso la
compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili con i quali si realizza
I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Secondo il principio di costante
progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti
spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e quindi devono
procedere di pari passo con I'esecuzione.

La contabilita dei lavori dovra essere effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici
specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati
aperti (xml, pdf, ecc.)

Tali strumenti elettronici dovranno essere in grado di garantire I'autenticita, la sicurezza
dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Nella piattaforma elettronica dovra essere registrato:

- l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

- il nominativo, la qualifica ed il numero degli operai impiegati;

- 'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

- 'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture
quietanziate, nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi
compresi gli eventuali eventi infortunistici;

- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire
sui medesimi;

- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori;

- le relazioni indirizzate al RUP;

- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

- le varianti eventualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi,

- circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e dei fabbricati e quelle particolarita che
possano essere utili.

Il direttore dei lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica I'esattezza delle annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma.

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi
vigenti alle distinte funzioni, al Direttore dei Lavori € affidato I'espletamento di tutte le
prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in
materia di direzione, misura e contabilita, assistenza e collaudo dei lavori ed in particolare:
a) e responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per '’Amministrazione, della
puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformita al contratto d’appalto, della sua
contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
b) e tenuto a contestare tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione
dellopera e l'esistenza di vizi e difformita rispetto al progetto e agli elaborati tecnici
approvati dallAmministrazione;

c) applica, e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico,
amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori e nel
contratto;

d) risponde nei confronti del’ Amministrazione dell’operato di tutti i collaboratori individuati
perl’espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;



e) accerta, in presenza di subappalti, che I'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la
preventiva autorizzazione da parte dellAmministrazione Comunale e provvede ad
acquisire nel termine di giorni 5 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai
lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i
prezzi applicati nonché la congruita dellimporto dei lavori eseguiti rispetto all'importo
autorizzato; copia delle relative fatture quietanzate dovra essere allegata allo stato di
avanzamento successivo; inoltre, il Direttore Lavori dovra accertare che venga presentato
il contratto di subappalto nei termini stabiliti dal D.Lgs. 50/16 e dovra tempestivamente
comunicare al Servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a
condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano
delle misure di sicurezza dei lavoratori; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa
vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e
cottimisti;

f) verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;

g) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma,

h) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza,

i) tiene la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi
vigenti;

J) assiste il RUP, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;

k) assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in
occasione di sopralluoghi ed attivita correlate all’opera;

I) presenzia ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell Amministrazione committente
aventi ad oggetto i lavori diretti;

m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale
d’Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al Dirigente del Servizio
competente, entro 10 giorni dalla data di maturazione del SAL, cosi da consentire
allAmministrazione di poter operare le opportune verifiche ai fini del pagamento degli
importi dovuti entro i termini previsti dall’art. 29 del DM 145/2000 e dal capitolato speciale
di appalto, il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti
dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente:

- allavanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito;

- alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto;

- alla qualita dei lavori esequiti.

n) prende i contatti preliminari necessari per eventuali adempimenti correlati alla gestione
dell’opera con i vari servizi comunali responsabili della medesima dopo la fine lavori;

0) restituisce a lavori ultimati allAmministrazione committente, CD ROM con files in
formato*.dwg, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica
dellopera - comprensiva degli impianti -, come realmente eseguita (riportando pertanto le
eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d’opera); in tal caso alla Direzione
lavori & richiesto I'accertamento di corrispondenza alle opere realizzate con apposizione di
relativo visto di validazione;

p) dispone e sovrintende all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione
delle aree di cantiere;

q) dispone e sovrintende, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di
fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea,;

r) certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell’occupazione
temporanea sulle aree interessate in relazione alllavanzamento dei lavori ed altresi
certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni e/o fabbricati oggetto di occupazione
temporanea;



s) dispone e sovrintende, prima dell’inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di
stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a
causa delle lavorazioni in generale;

t) propone tempestivamente e sovrintende all’esecuzione dei monitoraggi della rumorosita
e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;

u) a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di
competenza del Direttore Lavori e contabilizzatore su supporto cartaceo e magnetico;

V) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi
consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilita, assistenza.

z) il Direttore dei lavori al termine del lavoro predispone, quale ultima fase del processo
della conoscenza e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene,
'aggiornamento del piano di manutenzione, e la documentazione grafica e fotografica
dello stato del manufatto prima durante e dopo l'intervento; I'esito di tutte le ricerche ed
analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

Per le modalita di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori si fa espresso
riferimento al D.M. n. 49 del 07/03/2018.

1.3- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008 Titolo 1V)
L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione compresa la predisposizione del piano di sicurezza da
aggiornare rispetto al progetto definitivo e consegnare unitamente e congiuntamente al
progetto esecutivo.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto
necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione
dellopera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in
particolare il D.Lgs. 81/2008. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra
l'altro, dovra:

a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e
adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;

b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le
imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento
con prova dell’avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a
presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo
di sicurezza, ne verifica I'idoneita assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e
coordinamento; per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una
dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate al'INPS, al'INAIL e alle Casse Edili nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacal
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

d) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le
proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego,
adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all’impresa; nel caso di
accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve
essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e
alle imprese. Qualora il coordinatore per I'esecuzione non si pronunci nel termine previsto,
le proposte s’intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono
comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la
sicurezza come gia determinati;



e) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, lI'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

f) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e |l
coordinamento delle loro attivita nonché la loro reciproca informazione;

g) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;

h) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e
alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto;

i) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

J) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della
relativa quota parte di oneri della sicurezza.

k) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con versione

definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico. Resta a completo carico del
soggetto a cui e affidato I'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo,
necessario per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dall’'organizzazione dell'amministrazione committente.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di
coordinamento con le altre attivita lavorative presenti o interferenti con il cantiere e
laddove riscontri direttamente le necessita di attuare le azioni di coordinamento, dovra
segnalare I'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti. Il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori dovra garantire la presenza in cantiere, rendendo edotto il Rup, con
rapporti informativi che gli inviera per conoscenza tramite fax — mail settimanalmente. La
presenza in cantiere dovra comungue essere assicurata per le lavorazioni le cui modalita
esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato Xl e art. 66
D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito.

- Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a
profondita superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezze superiori a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale
di sorveglianza sanitaria.

- Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.

- Lavori che determinano interferenze tra I'attivita di cantiere e 'ambiente esterno, con il
personale dipendente ed il pubblico del palazzo municipale, e le visite del pubblico che
potra visitare le aree oggetto degli interventi.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra partecipare periodicamente alle riunioni
con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornira rendicontazione sulle criticita affrontate
nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su
tutte le attivita che hanno comportato interferenze; dovra inoltre esporre le criticita per le
lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva. Dovra comprovare gli
eventuali adeguamenti dei Piano di Sicurezza e dei relativi Piani Operativi di Sicurezza di



tutte le ditte interessate alle fasi operative che hanno determinato I'aggiornamento del
Piano di Sicurezza con particolare riferimento alle valutazione delle interferenze.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni
relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di
sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per
'esecuzione dei lavori. Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, Raccoglie, Verifica e
Conserva le informazioni circa le presenze di tutte le figure che hanno preso parte al
cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le
imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax — mail quotidianamente.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori adempie alle prescrizioni di cui I'Art.92 D.Lgs.
81/2008:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica lidoneitd del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100
D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg.
81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con
verbali.

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;.

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
meritoalla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione
da'comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per
I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).



1.4. Ulteriori prestazioni

L'incarico comprende altresi la stesura delle relazioni geotecnica, idraulica, sismica e
geologica inerenti l'opera strutturale di notevole importanza costruttiva prevista, nonché la
relativa direzione lavori. L'affidatario provvedera altresi ad effettuare tutta [attivita
professionale ed a redigere tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri
favorevoli degli Enti preposti:

- Concessione ANAS e parere

- Concessione demaniale idraulica

- Parere Soprintendenza - predisposizione relazione paesaggistica per variante finale
autorizzazione paesaggistica

- Pratica sismica

L’Aggiudicatario dovra collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con il
Responsabile del procedimento che provvedera a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni
specifiche, nonché a verificare e controllare I'attivita di progettazione durante il suo
svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del
Procedimento segnalare con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento
dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la
Committente potra proporre la risoluzione in danno dell’'incarico. Fermo restando quanto
sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso alle
attivita oggetto dell'incarico qualora per qualunque causa si renda cid necessario ad
insindacabile giudizio della stessa. Nulla sara dovuto in tal caso.

1.5 Obblighi del contraente

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, I'incarico oggetto del presente
appalto dovra essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti
Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede
di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.

In caso di raggruppamenti temporanei gia costituiti dovra essere allegato I'atto di mandato
speciale con rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale
capogruppo, tale mandato dovra risultare da scrittura privata autenticata. In caso di
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovra essere allegato I'atto di impegno a
costituire l'associazione in caso di affidamento, con [lindicazione del mandatario
capogruppo designato.

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo,
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il Direttore dei Lavori si impegnera a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto,
dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede/domicilio a supporto dell’attivita, dotata
della strumentazione necessaria (hardware, software, ecc..) per il corretto svolgimento
delle funzioni assegnate: esame della documentazione di progetto, verifica dei materiali
forniti dall’appaltatore, ordini di servizio del RUP, contabilita dei lavori, attivita del
coordinatore per la sicurezza.

Il Direttore dei Lavori si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di
gara, in particolare il numero di visite settimanali; dovra comunque essere garantita la
presenza minima in cantiere di seguito indicata:

Presenza minima richiesta in cantiere

- direttore dei lavori: garantire una presenza in cantiere di almeno due volte a settimana,
comunque sempre durante l|'effettuazione di lavorazioni con particolare complessita,
nonché essere reperibile 24 ore su 24;



- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: garantire una presenza in cantiere di
almeno due volte a settimana, assicurando comunque la reperibilita 24 ore su 24;

tali presenze dovranno risultare dal “registro presenze” istituito presso I'Ufficio Direzione
Lavori e annotate nel Giornale dei Lavori e nella piattaforma elettronica di cui all’art. 1 del
presente Capitolato. Le stesse saranno inoltre attestate dall’ufficio del R.U.P.; in caso di
mancata osservanza sara applicata una penale come indicato all’art.17 del presente
capitolato d’oneri.

| concorrenti ed i loro collaboratori si impegnano, nel caso di aggiudicazione:

- al rispetto della normativa di cui agli artt. 18 e seguenti del D. Lgs. 81/08, munendosi di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie
generalita;

- ad informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la
regolare e corretta esecuzione.

Art. 2 — Onorario dell’incarico

Con riferimento all'importo dei lavori del progetto definitivo approvato, I'importo delle
lavorazioni al fine del calcolo dell'onorario viene stimato pari a:

- Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari —
verifiche strutturali relative — struttura con metodologie normative che richiedono
modellazioni particolari: edifici alti con necessita di valutazione di secondo ordine (S.06) —
Euro 672.000,00;

- Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con particolari difficolta di studio,
escluse le opere d’arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari —
Piste aeroportuali e simili (V.04) — Euro 168.000,00

L’importo e conseguentemente determinato in € 160.041,82
(centosessantamilaguarantuno/82), esclusi IVA, oneri previdenziali ed ulteriori oneri di
legge. Allo stesso € da aggiungere un compenso relativo alle attivita di acquisizione dei
pareri, che si quantificano in un importo forfettario pari ad Euro 2.000,00.

L’Onorario, posto a base d’asta, per progetto esecutivo, direzione lavori, misurazione e
contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
assistenza geologica-geotecnica, pratiche amministrative autorizzative e di richiesta
pareri, € stato calcolato come di seguito specificato:

Attivita Importo (€)

- Progettazione esecutiva e coord. sicurezza progetto esecutivo  Euro 76.304,19
- Direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione Euro 83.737,63
- Compenso forfetario relativo all'acquisizione dei pareri Euro 2.000,00
TOTALE Euro 162.041,82

Art.3 - Durata

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali € di 60 giorni naturali e
consecutivi, per la consegna del progetto esecutivo.

Fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al
momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverra
dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico. | termini di consegna
potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per I'entrata in vigore di nuove
norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino
diversamente l'effettuazione della prestazione. L'ultimazione della fase progettuale verra



accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del Responsabile del
Procedimento in contraddittorio con I'’Aggiudicatario, redatto ai sensi del D.Lvo 50/16

Art. 4 — Aggiudicazione

All’'aggiudicazione si procedera ai sensi degli art. 95 del D. Lgs. n. 50/16 — smi - a favore
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione indicati
nel Bando/Disciplinare di Gara. Le modalita di predisposizione dell’'offerta sono indicate
nel Bando/Disciplinare di Gara. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di
non procedere all’aggiudicazione della procedura.

Art. 5 — Documentazione tecnica

Presso la Stazione Appaltante sara resa disponibile per il concorrente la documentazione
tecnica relativa al progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
96 del 01.08.2018. Ai sensi dell’art. 23, comma 12, I'affidatario deve accettare I'attivita
progettuale svolta in precedenza.

Art. 6 — Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo

Il progetto esecutivo sara redatto sulla base di pareri espressi dagli Enti preposti, nel
rispetto del progetto definitivo, delle specifiche disposizioni normative contenute nel D.Lvo
50/16, nonché secondo indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Art. 7 — Dichiarazioni

Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per I'esecuzione del progetto devono
essere indicate nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta. Durante
'esecuzione dellincarico I'Aggiudicatario dovra avvalersi di quanto dichiarato e la
conformita dell’esecuzione allimpegno assunto in sede di offerta potra essere accertata
dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8 — Obblighi dell’Aggiudicatario

Valgono per I'Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel
rapporto con la Committente e con i terzi.

L’Aggiudicatario svolgera l'incarico nell'osservanza del D.Igs 50/2016 del D. Lgs. 81/2008
e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli &
inoltre tenuto allosservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di
elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e
le buone regole dell'arte nell’espletamento delle prestazioni professionali. L’aggiudicatario
incaricato & responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs.
50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come
specificato al successivo art. 19.

L’Aggiudicatario & tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi di
eventuali collaboratori autorizzati a seguire il progetto con la Committente e con i terzi,
specificandone il ruolo e le qualifiche se cio fosse diverso da quanto dichiarato in sede di
gara.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione
Appaltante, e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno
indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, n. 1 copia in
formato .pdf e n. 1 (una) copia su supporto informatico modificabile, per ogni livello di
approfondimento del progetto e per ogni prestazione accessoria, fatto salvo un numero
maggiore di copie eventualmente richieste dagli Enti terzi coinvolti nel procedimento
(ANAS - Soprintendenza, ecc.). L'Aggiudicatario si obbliga altresi, ai sensi dell'art.2,



comma 3 del DPR 62/2013, a rispettare ed a far rispettare ai propri consulenti e
collaboratori il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nibionno.

Art.9 — Proprieta dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti ed i piani
resteranno di proprietd piena ed assoluta della Committente la quale potra a suo
insindacabile giudizio, darvi 0 meno esecuzione.

Art. 10 — Modificazioni del progetto su richiesta della Committente

L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia ultimato, tutte le
modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio
insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all’approvazione del progetto
stesso, senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi. Nell’eventualita, invece,
che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione
Appaltante, richiedano cambiamenti nellimpostazione progettuale, all’Aggiudicatario
spettera un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera.
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto esecutivo
approvato in ragione di un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero
in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per
carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano
di sicurezza, il progettista rispondera personalmente nei confronti della Stazione
Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori
oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre

negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento
dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati,
il cui compenso e forfettariamente determinato all'art. 2 del presente Capitolato. | termini
per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno
stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11 - Incompatibilita

L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in alcuna delle
condizioni di incompatibilita ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi
contrattuali.

Art. 12 — Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la direzione dei lavori o
anche per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali futuri ampliamenti o
ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che
non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Art. 13 — Pagamenti
Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attivita relative connesse ed accessorie sara
corrisposto con le seguenti modalita:
- Importo relativo alla progettazione esecutiva:
e 50% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno
del mese successivo a quello della consegna del progetto;
e 50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1°
giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto.
Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sara
tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una
maggiorazione dell’importo stimato per i lavori del progetto definitivo approvato.



Con riferimento alle prestazioni di Direzione e contabilitd dei Lavori e Coordinamento per
la Sicurezza in fase di Esecuzione, I'onorario sara corrisposto al Professionista incaricato
secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori. La Stazione Appaltante
si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso alle suddette fasi successive alla
redazione del progetto esecutivo, qualora per qualunque causa si renda cido necessario ad
insindacabile giudizio della stessa. Nulla sara dovuto in tal caso per le suddette
prestazioni.

Art. 14 — Tracciabilita flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 13.8.2010 n. 136, rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero
eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane SpA, il contratto verra
risolto di diritto e con effetto immediato, come previsto allart. 3 — comma — 8 della
suddetta L. 136/2010.

Art. 15— Riservatezza

L’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare, in
modo diverso da quello per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione
relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla
Committente o che derivasse dall’esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituira
causa di risoluzione ai sensi del successivo art. 22. Nel caso di comunicati stampa,
annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati,
I'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di
dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Committente sul materiale
scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 16- Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L’Aggiudicatario & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 17 — Penali

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui
all'art. 3 del presente Capitolato, sara applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1
(uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale. Nel caso in cui il
ritardo della fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per la
singola fase o nel caso in cui per la fase progettuale la penale prevista ecceda il limite
massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione, la Committente potra dichiarare
risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario. Al fine del rispetto dei
termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni
speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla
corretta redazione, alla comprensibilita e alla completezza del medesimo livello
progettuale. Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato
successivamente alla loro applicazione.

Art. 18 —Proroghe

Il Responsabile del Procedimento potra concedere proroghe ai termini di consegna degli
elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili al’Aggiudicatario. La
richiesta di proroga dovra essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del
termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.



Art. 19 —Polizza assicurativa del Progettista

Ai sensi del D.Lvo 50/2016 I'Aggiudicatario dovra stipulare polizza di responsabilita civile
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza e
per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati. La stessa dovra
coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo
che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.

Art. 20 -Responsabilita dell’Aggiudicatario

L’Aggiudicatario € responsabile della perfetta esecuzione dellincarico, secondo quanto
prescritto nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte,
contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del
Procedimento.

L’Aggiudicatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle
disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.
L’Aggiudicatario & responsabile civiimente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che
potessero derivare a persone, proprieta e cose nell'esecuzione dell’attivita oggetto
dell’incarico.

Art. 21 — Recesso

La Committente si riserva la facolta di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo di
raccomandata A/R o PEC con 30 giorni di preavviso. La Committente si riserva, inoltre, la
facolta di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte
dellAggiudicatario degli obblighi da Iui assunti senza giustificato motivo con
comunicazione a mezzo di raccomandata A/R o PEC ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovra far pervenire entro 30 giorni tutte le
informazioni e i risultati dell’attivita svolta fino a quel momento. La Stazione Appaltante
dovra liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. La Stazione
Appaltante ha inoltre facolta di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilita di reclamo o
di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga
di non dare seguito alle ulteriori fasi. In tali casi al tecnico incaricato sara corrisposto il
compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di
approvazione. Ove sul livello progettuale non venisse conseguito il parere positivo o I'atto
di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente 0 Amministrazione, ovvero
non fosse conseguita la validazione da parte del Responsabile del Procedimento per
accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di
regolamento al tecnico incaricato non sara dovuto alcun compenso e la Stazione
Appaltante avra la facolta di dichiarare esaurito I'incarico, salva la valutazione dei danni
che da cio derivassero. Nei summenzionati casi verra corrisposto all’Aggiudicatario solo |l
compenso per le prestazioni gia eseguite.

Art. 22 - Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto € genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i
casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la
risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le
seguenti ipotesi:

(a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi,
contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni
riscontrate ai competenti organi;



(b) venga verificata I'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di
Poste Italiane S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;

(c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
81/2008;

(d) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto
dall'art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 — smi), di fallimento, di stato di moratoria e di
procedure concorsuali;

(e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;

(f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore;

(g) accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’ Appaltatore;
(h) violazione dell’'obbligo di riservatezza;

(i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 comma 2 (Penali).

() violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nibionno, ai
sensi dell'art.2, comma 3 del DPR 62/2013

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non paghera il corrispettivo delle
prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a
pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 23 - Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alloggetto del presente
Capitolato, competente e il Foro di Lecco.

Art. 24 — Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sara formalizzato e gestito dal Comune di Nibionno

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna
possibilita di rivalsa nei riguardi del Comune di Nibionno. Tali oneri sono: marche da bollo
per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e
gualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. Ai sensi dell’art, 34 co. 35 della
Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della
presente gara d’appalto saranno posti a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovra
provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalitd che saranno indicate nel
medesimo provvedimento.

Art. 25 - Condizioni generali di contratto

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, del Codice Civile tutte le clausole previste nel
presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento
nel presente atto richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto
previsto dal Codice Civile.

Art.26 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dalle societa saranno trattati dal
Comune di Nibionno esclusivamente per le finalita connesse alla gara e per I'eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto.



